



[Handwritten signature]

ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NO. ORT-CABLEBUS-LPI-
001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANEXO 6

TRADECO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

03-05-19

NUMERO	REFERENCIA	PAGINA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	BASES DE LICITACIÓN: 1.4 JUNTA DE ACLARACIONES	7	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES PARA PODER ANALIZAR LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE	NO
2	BASES DE LICITACIÓN: 1.6 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN	8	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA UNA PRÓRROGA DE 15 DÍAS NATURALES DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA Y PARA PODER PRESENTAR UNA PROPUESTA MÁS COMPETITIVA	NO LOS TIEMPOS ESTAN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORÍA
3	BASES DE LICITACIÓN: III.2 REQUISITOS FINANCIEROS DEBERÁ ANEXAR: DECLARACIONES FISCALES 2017 Y 2018 O LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES QUE AVALEN QUE EL CAPITAL DE TRABAJO CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR NOTARIO PÚBLICO Y, EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	22	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA CONFIRME QUE SOLO SE DEBERÁ PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISCALES O BALANCE AUDITADO 2017, YA QUE EL PERIODO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ES DENTRO DE LOS PRIMEROS 4 MESES A LA FECHA DEL CIERRE DEL EJERCICIO COMO LO INDICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN 111.2 REQUISITOS FINANCIEROS 2) EN CASO DE QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE CELEBRE DENTRO DE LOS PRIMEROS CUATRO MESES POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE "EI CONCURSANTE", SE ACEPTARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PENÚLTIMO EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.	NO SE PRESENTARAN 2016,2017,2018 Y ENERO Y FEBRERO 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]



[Handwritten signatures]

ACTA ADMINISTRATIVA
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANEXO 6

TRADECO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

03-05-19

4	BASES DE LICITACIÓN: V.1 PROPUESTA TECNICA I) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON 10 ESTABLECIDO EN EL PUNTO 111.2 REQUISITOS FINANCIEROS DE ESTAS BASES, POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.	36	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA CONFIRME QUE SOLO SE ENTREGARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017, O TAMBIÉN SE INCLUIRÁN LOS DEL 2016 YA QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN ESTÁ DENTRO DE LOS PRIMEROS 4 MESES DEL CIERRE FISCAL DEL AÑO ANTERIOR	Estados Financieros de los años 2016, 2017, parciales 2017 y 2018 enero y febrero 2019
5	BASES DE LICITACIÓN: IV.4 ACTIVIDADES	33	SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA LOS ALCANCES DE LA SIGUIENTE PARTIDA: COADYUVAR EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA	SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE HACER LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS PAGOS CORRESPONDIENTES PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]





[Handwritten signature]

ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANEXO 6

TRADECO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

03-05-19

6	BASES DE LICITACIÓN:		SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA CONFIRME QUE LOS PREDIOS PARA LAS ESTACIONES Y LAS TORRES DE LÍNEA, LA DEPENDENCIA HARÁ ENTREGA DE LOS TERRENOS LIBRES PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y QUE LA LIBERACIÓN DE PREDIOS NO ES EL ALCANCE DEL CONTRATISTA	SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE HACER LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS PAGOS CORRESPONDIENTES PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA.
7	ANEXO 6 CAPITULO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISENO A DETALLE		SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA DE LA MANERA MÁS ATENTA ENTREGUE A LOS LICITANTES LOS ESTUDIOS COMO MECÁNICA DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA REALIZADOS PARA ESTE PROYECTO	SE ENTREGARA DOS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. EN EL DOMICILIO LEGAL DEL ORT.
8	ANEXO 7 LOCALIZACION TORRES: A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LA LOCALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS 65 TORRES (TORRES APROXIMADAS) DEL SISTEMA TELEFÉRICO, 56 TORRES CORRESPONDIENTES A LA TRONCAL Y 9 A LA ANTENA CHIQUIHUIITE:	44	EN EL ANEXO 7 SE INDICA QUE TIENE LA LOCALIZACIÓN DE LAS 65 TORRES, SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA HAGA ENTREGA DEL LISTADO CON LA UBICACIÓN DE CADA TORRE PARA PODER HACER CÁLCULOS PRELIMINARES	SE ENTREGARA DOS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. EN EL DOMICILIO LEGAL DEL ORT
9	ANEXO 10		SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA DE LA MANERA MÁS ATENTA PUEDA ENTREGAR LOS PLANOS EN FORMATO DWG	SE ENTREGARA DOS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. EN EL DOMICILIO LEGAL DEL ORT
10	ANEXO 10		SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA DE LA MANERA MÁS ATENTA PUEDA ENTREGAR LOS PLANOS FALTANTES DE LA ESTACIÓN LA PASTORA	SE ENTREGARA DOS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL DOMICILIO LEGAL DEL ORT

[Handwritten signature]

Órgano Regulador de Transporte

Piso 9, Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc

[Multiple handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]



Handwritten initials in blue ink.

ACTA ADMINISTRATIVA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, EN MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NO. ORT-CABLEBUS-LPI-001-2019 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUAUTEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANEXO 6

TRADECO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

03-05-19

11	ANEXO 10		SE SOLICITA A LA DEPENDENCIA DE LA MANERA MÁS ATENTA PUEDA ENTREGAR LOS PLANOS FALTANTES DE LA ESTACIÓN CUAUTEPEC	SE ENTREGARA DOS DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. EN EL DOMICILIO LEGAL DEL ORT
----	----------	--	---	--

Large handwritten signature in blue ink on the left side of the page.

Órgano Regulador de Transporte

Piso 9, Álvaro Obregón 269, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc

Handwritten signatures and stamps in blue ink on the right side of the page.